

2019 r.

Директор ООО "Абаканэнергосбыт"  
А.А. Петрук

А.А. Петрык

2019 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19-03-04-3**  
(локальная смета)

на устройствоворобки RS-485

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 5569,12 руб.

строительных работ	10,97 руб.
--------------------	------------

МОНТАЖНЫХ РАБОТ \_\_\_\_\_ 2451,94 руб.

прочих \_\_\_\_\_ 815,83 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 103,52 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ чел. час 10,33

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

## Раздел 1. Электромонтажные работы

1	ФЕРм08-03-545-02	Коробка испытательная RS-485 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	шт	1	150,25	49,17	2,67	150,25	49,17	2,67	5,17	5,17
---	------------------	---	----	---	--------	-------	------	--------	-------	------	------	------

2	ФЕРМ08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: До 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,01 1 / 100	430,16	288,02	68,44	4,02	4,3	2,88	0,68	0,04	30,64	0,31
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СИР=8,01													

**Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах**

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

**Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы :**

Электромонтажные работы на других объектах													306,11							8,22
Итого													306,11							8,22
Всего с учетом "Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01"													2451,94							8,22
Справочно, в базисных ценах:																				
Материалы													99,15							
Машины и механизмы													3,86							
ФОТ													78,14							
Накладные расходы													74,23							
Сметная прибыль													50,79							
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы													2451,94							8,22
Раздел 2. ПНР																				
3	ФЕР01-12-029-01	Испытание цепи вторичной коммутации	Испытани е	1	19,52	19,52						19,52	19,52			1,62	1,62			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=15,68																		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													19,52	19,52					1,62	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением													25,38	25,38					2,11	
Накладные расходы													16,5							
Сметная прибыль													10,15							
Итого по разделу 2 ПНР :																				
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%													52,03							2,11
Итого													52,03							2,11
Всего с учетом " СМР=15,68"													815,83							2,11
Справочно, в базисных ценах:																				
ФОТ													25,38							
Накладные расходы													16,5							
Сметная прибыль													10,15							
Итого по разделу 2 ПНР													815,83							2,11
Раздел 3. Материалы																				
4	Прайс-лист	Кабель витая пара FTP 4x2x0,52	М	1	1,37 178,01							1,37								
		МАТ=178,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01																		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													1,37							
Итого по разделу 3 Материалы :																				
Материалы													1,37							
Итого													1,37							
Всего с учетом "Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01"													10,97							
Справочно, в базисных ценах:																				
Материалы													1,37							
Итого по разделу 3 Материалы													10,97							



ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	175,44	71,57	3,35	0,04			7,1		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	207,84	103,46	3,86	0,06			10,33		
Накладные расходы	90,73								
Сметная прибыль	60,94								
Итого по смете:									
Итого Строительные работы	10,97								
Итого Монтажные работы	2451,94						8,22		
Итого Прочие затраты	815,83						2,11		
Итого	3278,74						10,33		
Справочно, в базисных ценах:									
Материалы	100,52								
Машины и механизмы	3,86								
ФОТ	103,52								
Накладные расходы	90,73								
Сметная прибыль	60,94								
Итого СМР для расчета лимитированных затрат	2462,91								
Газель	1271,19								
Итого	3734,1								
Итого с прочими затратами (815,83)	4549,93								
Непредвиденные затраты 2% от 4549,93	91								
Итого с непредвиденными	4640,93								
НДС 20% от 4640,93	928,19								
ВСЕГО по смете	5569,12						10,33		

Составил: Зам. директора по экономике \_\_\_\_\_ А.А. Аксентьев  
(должность, подпись, расшифровка)